

| Samtlige beløp er inklusive merverdiavgift |    | Total kostnad    | Derav eget arbeid |
|--------------------------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>Tomt og grunnarbeider:</b>              |    |                  |                   |
| Kjøpesum tomt                              |    | 800 000          |                   |
| Adkomst                                    | ca | 35 000           | 0                 |
| vann og avløp/ bunnledning                 | ca | 35 000           | 0                 |
| opparbeidelse av byggegrop                 | ca | 125 000          | 0                 |
| grunnmur og fundament                      | ca | 175 000          | 0                 |
| plate på mark                              | ca | 110 000          | 0                 |
| drensledning                               | ca | 5 000            | 0                 |
| <b>SUM TOMT OG GRUNNMURARBEIDER</b>        |    | <b>1 285 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Hus over grunnmur:</b>                  |    |                  |                   |
| Arkitekt                                   | ca | inkl             |                   |
| ingeniør / byggeleder                      | ca | 30 000           |                   |
| byggesett                                  |    | 1 175 000        |                   |
| støpt gulv i våtrom 2. etg.                |    | 0                | 0                 |
| trapp utvendig                             |    | 0                | 0                 |
| Ovner, peiser                              | ca | 15 000           |                   |
| pipe og beslag                             | ca | 7 000            | 0                 |
| varmegjenvinning                           | ca | inkl             |                   |
| byggestrøm                                 | ca | 18 000           |                   |
| tømrer og snekkerarbeid                    | ca | 680 000          | 0                 |
| rørlegger                                  | ca | 103 000          |                   |
| elektrikker                                | ca | 81 000           |                   |
| varmekabler                                |    |                  |                   |
| maling, belegg, fliser, parkett            | ca | 200 000          | 0                 |
| byggelånsrenter                            | ca | 75 000           |                   |
| offentlige avgifter og gebyrer             | ca | 30 000           |                   |
| garasje                                    | ca | inkl             |                   |
| utebod                                     | ca | inkl             |                   |
| Prisstigning og div. uforutsett 5 %        |    | 120 700          |                   |
| <b>SUM BYGGEKOSTNADER</b>                  |    | <b>2 534 700</b> | <b>0</b>          |
| <b>SUM ANLEGGSKOSTNADER</b>                |    | <b>3 819 700</b> | <b>0</b>          |

Utskriftsdato 28.10.2009